

入札(見積)及び契約締結の内容

| | | | | |
|-------------|--|----------------------------|------------|-----|
| 1 | 見 積 番 号 | 随契第 003 号 | | |
| 2 | 見 積 方 法 | 随意契約 | | |
| 3 | 工 事 名 | 市道甫嶺横断線道路新設(その4) 工事 | | |
| 4 | 施 工 場 所 | 大船渡市三陸町越喜来字甫嶺地内外 | | |
| 5 | 工事種別及び概要 | 土木工事 | | |
| 6 | 見 積 執 行 日 時 | 令和2年8月28日 午前10時 | | |
| 7 | 見 積 会 場 | 大船渡市役所 地階大会議室 | | |
| 8 | 予 定 価 格 | 23,340,000 円 (税抜) | | |
| 9 | 工 事 発 注 課 | 都市整備部 建設課 | | |
| 業 者 名 | | 見 積 金 額 (円、税抜) | | 摘 要 |
| | | 第 1 回 | 第 2 回 | |
| (株)中澤組 | | 23,500,000 | 23,300,000 | 決定 |
| 備 考 | <p>本工事は、東日本大震災の津波により交通が分断された三陸町越喜来の鬼沢地域、甫嶺地域間の避難路を整備するものである。</p> <p>施工箇所、工事内容が重複するため、現場の状況の把握・機械の配置等がなされている「市道甫嶺横断線道路新設(その3) 工事」を施工している当該業者が継続して工事を施工することで作業工程の調整等が容易く、効率的であると考えます。</p> <p>また、既に稼動する現場からの資機材等の調達が迅速であり、工期の短縮化や工事経費の抑制が最も期待できる業者と判断される。</p> | | | |
| 契約業者の名称及び所在 | | (株)中澤組 大船渡市大船渡町字新田38-10 | | |
| | 契 約 年 月 日 | 請 負 金 額 (税込) | 工 期 | |
| 当 初 | 令和2年9月4日 | 25,630,000 円 | 令和2年9月5日 | から |
| | | | 令和2年12月29日 | まで |
| 備 考 | | | | |