

入札(見積)及び契約締結の内容

1	見積番号	随契第 006 号		
2	見積方法	随意契約		
3	工事名	越喜来浄水場ろ過機改良工事		
4	施工場所	大船渡市三陸町越喜来字小出地内		
5	工事種別及び概要	その他工事		
6	見積執行日時	令和3年12月3日 午前10時		
7	見積会場	大船渡市役所 地階大会議室		
8	予定価格	19,603,000 円 (税抜)		
9	工事発注課	上下水道部 簡易水道事業所		
業者名		見積金額 (円、税抜)		摘要
		第1回	第2回	
前澤工業(株) 東北支店		19,000,000		決定
備考	<p>本工事は、当該施設の完成直後に発生した膜閉塞の解消を図るため、活性炭ろ過機から急速ろ過機への改良を実施するものである。</p> <p>当該業者は、平成27年に完成した施設の整備を請負った業者であり、膜閉塞の問題に当初から携わり、要因を取り除く方法を確立させたことから、本工事の浄水方法の改良に精通し、適切な履行が期待できる唯一の業者と判断される。</p>			
契約業者の名称及び所在		前澤工業(株) 東北支店 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目4-1		
	契約年月日	請負金額(税込)	工期	
当初	令和3年12月10日	20,900,000 円	令和3年12月11日	から
			令和4年3月20日	まで
備考				