

## 入札(見積)及び契約締結の内容

1	見 積 番 号	随契第 007 号			
2	見 積 方 法	随意契約			
3	工 事 名	市道峯岸9号線道路新設工事			
4	施 工 場 所	大船渡市末崎町字峯岸地内			
5	工事種別及び概要	土木工事			
6	見 積 執 行 日 時	平成30年12月21日 午前11時			
7	見 積 会 場	大船渡市役所 地階大会議室			
8	予 定 価 格	51,110,000 円 (税抜)			
9	工 事 発 注 課	都市整備部 建設課			
業 者 名		見 積 金 額 (円、税抜)			摘 要
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	
(株)明和土木		51,800,000	51,500,000	51,200,000	決 定
		第 4 回	第 5 回	第 6 回	
		51,000,000			
備 考	<p>本工事は、峰岸地区防災集団移転住宅団地から、主要地方道大船渡広田陸前高田線への接続道路を新設することにより、利便性の向上と津波浸水区域からの避難ルートを確認するものである。</p> <p>当該業者は、現在、本工事の施工区域付近において、岩手県発注の主要地方道大船渡広田陸前高田線の改良工事を受注しており、一体的な施工により作業工程の調整等が容易く、作業人員の配置等を効果的に行うことが可能となる。</p> <p>また、既に稼動する現場からの資機材等の調達が迅速であり、工期の短縮化や工事経費の抑制が最も期待できる業者と判断される。</p>				
契約業者の名称及び所在		(株)明和土木 大船渡市大船渡町字上山14-3			
	契 約 年 月 日	請 負 金 額 (税 込)	工 期		
当 初	平成30年12月28日	55,080,000 円	平成30年12月29日 から		
			平成31年3月29日 まで		
備 考					