

## 入札(見積)及び契約締結の内容

1	見 積 番 号	随契第 001 号			
2	見 積 方 法	随意契約			
3	工 事 名	加茂交差点（北側）下水管布設替工事			
4	施 工 場 所	大船渡市大船渡町字野々田地内			
5	工事種別及び概要	土木工事			
6	見 積 執 行 日 時	平成30年6月27日 午前10時45分			
7	見 積 会 場	大船渡市役所 地階大会議室			
8	予 定 価 格	6,840,000 円 (税抜)			
9	工 事 発 注 課	都市整備部 下水道事業所			
業 者 名		見 積 金 額 (円、税抜)			摘 要
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	
(株)明和土木		6,800,000			決 定
備 考	<p>本工事は、下水道管の移設工事である。                  当該業者は、現在、中井沢第130-4号外枝線工事を行っており、本工事で一体的に施工することで、資機材等を迅速に調達でき、工期の短縮や経費の節減を図ることが最も期待できる業者と判断される。</p>				
契 約 業 者 の 名 称 及 び 所 在		(株)明和土木 大船渡市大船渡町字上山14-3			
	契 約 年 月 日	請 負 金 額 (税込)	工 期		
当 初	平成30年7月4日	7,344,000 円	平成30年7月5日	から	
			平成30年10月4日	まで	
備 考					